
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 

 

Názov stavby: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE 

OBJEKTU SÚP. Č. 125 

Objekt:  SO 01 – OBECNÝ DOM  

Stavebník:  Obec Belá nad Cirochou,  

Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou 

    IČO: 00322814 

Zodp. projektant:  Ing. Peter Berezňak 

Miesto stavby: parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá nad Cirochou 

Charakter stavby: zmena stavby po dokončení, prístavba a stavebné úpravy 

Čas výstavby:  24 MESIACOV 

Predpokladaný rozpočtový náklad: viď rozpočet 

 

Jestvujúci stav Navrhovaný stav 

Zastavaná plocha:   1137,08 m2   1185,31 m2 

Úžitková plocha:   1091,02 m2   1103,65 m2 

Obostavaný priestor:   7253 m3  7305 m3 

Počet podlaží:                    1.NP, 2.NP  1.NP, 2.NP 

 

 

2. VÝSLEDKY PRIESKUMNÝCH PRÁC 

 

 V lokalite nebol robený hydrogeologický prieskum, predpokladá sa zemina  II. triedy 

ťažiteľnosti a voda neagresívna, nezasahujúca do základových betónových konštrukcií.  

Zámerom stavebníka je zrealizovať stavebné úpravy a prístavbu k objektu obecného 

domu súp. č. 535 za účelom zriadenia kuchyne. Kuchyňa bude vytvárať plnohodnotné gastro 

zázemie pre viacúčelovú spoločenskú sálu.  

Objekt obecného domu súp. č. 535 je v súčasnosti v dobrom stavebnotechnickom 

stave.  

 

 

3. POPIS STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE OBJEKTU 

 

Nosnú konštrukciu jestvujúceho objektu tvorí stenový murovaný nosný systém 

z keramických tehál uložený na základových pásoch kombinovaný s monolitickými 

železobetónovými stĺpmi založenými na základových pätkách. Steny sú murované 

z keramických tehál na cementovú maltu, s fasádnym kontaktným zatepľovacím systémom s 

EPS. Nosné stĺpy, stropné prievlaky a stropné dosky, schodiská sú monolitické 

železobetónové. Konštrukcie krovu tvoria drevené priehradové väzníky. Strešná krytina je 

použitá ťažká betónová škridla Bramac Adria.  

Prístavba bude vyhotovená ako murovaná založená na plošných základoch. Strecha 

prístavby bude pultová krytá falcovanou strešnou krytinou. 



4. TECHNICKÝ POPIS 

 

 

4.1 Búracie a demontážne práce 

 

 Navrhnutá je demontáž časti spevnených plôch v pôdoryse navrhovanej prístavby 

a trasy novej kanalizácie s lapačom tukov, demontáž jestvujúcej kanalizačnej šachty 

splaškovej kanalizácie, demontáž časti klampiarskych konštrukcií a časti dažďovej 

kanalizácie, demontáž zariaďovacích predmetov a inštalácií ZTI, UVK, ELI, PL a vybavenia 

výdajne jedál, demontáž časti pôvodných výplňových konštrukcií objektu, demontáž 

keramických obkladov a dlažby, vybúranie deliacich priečok a stavebných otvorov pre nové 

okná a dvere, vybúranie skladieb podláh, otvor v stropnej doske pre navrhované schodisko, 

rozobratie časti strechy v mieste napojenia strechy prístavby a v miestach priestupov potrubí 

ZTI a VZT, demontáž časti sadrokartónových podhľadov.  

Demontážne práce budú prevedené výlučne strojne a ručne, a je nutné ich previesť 

mimoriadne opatrne aby nedošlo k strate stability a zrúteniu konštrukcií. Pri realizácii 

demontážnych a búracích prác dodržiavať BOZP tak aby sa predišlo mimoriadnym 

udalostiam!  

 V priebehu búracích prác a odhalení nosných konštrukcií základov, stien a stropov je 

nutné na stavbu prizvať stavebného dozorcu, projektanta, prípadne statika a zhodnotiť stav 

týchto konštrukcií. V prípade zistenia nesúladu projektovej dokumentácie so skutočným 

stavom konštrukcií alebo projektových predpokladov, bezodkladne o tom informovať 

projektanta pre určenie ďalšieho postupu. V prípade zistenia porúch je nutné zabezpečiť tieto 

konštrukcie. 

 

4.2 Zemné práce 

 

Pred začatím zemných prác sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú 

všetky príslušné výšky. Zemné práce sa začnú odstránením skladby spevnených plôch 

v rozšírenom pôdoryse prístavby a trasy navrhovanej vetvy tukovej kanalizácie. 

Výkopové práce odporúčam vzhľadom na možnosť kolízie s jestvujúcimi 

podzemnými sieťami prevádzať ručne, tesne pred betonážou základov je potrebné ručné 

začistenie až na základovú škáru. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú 

skládku mimo pozemok výstavby.  

Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery 

podložia. V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť 

spôsob zakladania stavby. 

 Výkopové jamy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú 

a prevedú podľa stavebného výkresu Základy. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné 

zhutniť. 

 

4.3 Základy 

 

Zakladaniu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 

Výkopy pre základové pásy prístavby sa musia ihneď vybetónovať. Základy sa zrealizujú ako 

základové pásy z betónu prostého tr. C16/20. Základová škára nosného obvodového muriva 

prístavby je v nezamrznej hĺbke, nezamrzná hĺbka je 0,90m pod upravený terén. Min. výška 

základových monolitických pásov 0,85mm, min. šírka 0,45m.  



Na základy sa nanesie podkladný betón C16/20 hrúbky 150mm na zhutnené 

štrkopieskové lôžko hr. min. 200mm fr. 0-63mm. Podkladové betónové dosky budú vystužené 

Kari sieťovinou 150/150/6/6mm.  

Do výkopu sa pred betonážou základových pásov uloží zemniace vedenie a vyvedie 

nad terén pre ďalšie napojenie, zemniace vedenie bude obetonované. Pred zabetónovaním 

podkladného betónu je potrebné uložiť ležaté rozvody kanalizácie, vodovodné potrubie, 

prípadne chráničky pre rozvody ELI. 

 V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody leží pod základovou 

škárou a nezasahuje základové konštrukcie. Pri zistení podzemnej vody v základovej škáre je 

potrebné urobiť hydrogeologický prieskum a prehodnotiť spôsob zakladania. 

 Pri betónovaní základov je potrebné vynechať prestupy pre ležaté rozvody 

ZDRAVOTECHNIKY (kanalizácia, vodovod). 

 

4.4 Zvislé konštrukcie 

 

Obvodové nosné murivo prístavby je navrhnuté pórobetónové skladobnej hrúbky 250mm na 

tenkovrstvovú lepiacu maltu.  

Domúrovky priečok, jestvujúcich ník a stavebných otvorov v pôvodnom murive je vhodné 

realizovať z pórobetónových tvárnic prislúchajúcej hrúbky. 

Deliace priečky sú navrhnuté nenosné, pórobetónové skladobnej hrúbky 150mm, 100mm 

murované na tenkovrstvú lepiacu maltu. 

 

4.5 Vodorovné nosné a stropné  konštrukcie 

 

Priestorovú tuhosť murovaných konštrukcií prístavby 1.NP zabezpečuje monolitický 

železobetónový veniec výšky 150mm a 250mm. Veniec výšky 150mm bude plniť funkciu 

nadokenných a nedverných prekladov. Atikové murivo bude ukončené vencom hr. 

150mm.  

Trieda betónu pre železobetónové monolitické prievlaky a vence je C20/25, výstuž 

B500b. 

Preklady dverí v nenosných priečkach budú použité systémové prefabrikované 

preklady, tam kde nie je možné použiť systémové preklady, vyhotovia sa ako monolitické 

železobetónové. Preklad medzi miestnosťami 113B a 129A bude vyhotovený z nosníkov 

3xI120, ktoré budú uložené na ŽB veniec prístavby a kotvených k jestvujúcemu ŽB stĺpu 

pomocou zvarenca oceľového plechu hr.10mm a profilu L100x100x8mm (viď diel Statika). 

 

4.6 Schodiská 

 

Schodisko zabezpečujúce prístup do šatne personálu je navrhnuté monolitické 

železobetónové priame, s hrúbkou dosky 200mm. podoprené domúrovkou z debniacich 

tvárnic DT250. Debniace tvárnice sa vyplnia betónom C16/20 a vodorovnou a zvislou 

stavebnou oceľovou výstužou B500b (10505 R) podľa statiky. 

 

4.7 Podhľady 

 

Pohľadovú konštrukciu interiéru kuchyne a priestorov s vlhkou prevádzkou budú 

tvoriť protipožiarne impregnované sadrokartónové dosky RFI (DFH2) hr. 15mm 

s protipožiarnou odolnosťou 30minút. V miestnostiach s bežnou prevádzkou použiť  

protipožiarne sadrokartónové dosky DF (RF) hr. 15mm s protipožiarnou odolnosťou 30minút. 



SDK dosky budú pripevnené k nosnému roštu z CD a UD profilov, ktoré budú 

pomocou systémových závesov prichytené ku konštrukcii krovu. 

V exteriéri sa podhľady strechy prevedú opláštením z dosiek OSB III hr. 12mm na 

ktoré sa aplikuje fasádna omietka. 

  

4.8 Strešné konštrukcie 

 

Strecha prístavby je navrhnutá ako šikmá pultová v dvoch výškových úrovniach. 

Spodná strecha je navrhnutá pultová so sklonom 11° s falcovanou strešnou krytinou a bude 

napojená na jestvujúcu strechu so sklonom 15° s ťažkou strešnou betónovou krytinou.  

Horná strecha je navrhnutá pultová so sklonom 15° s falcovanou strešnou krytinou, 

s napojením obvodové murivo hlavnej stavby a bočné atiky v sklone strechy.  

Zateplenie stropov prístavby bude ukladané medzi a pod krovky, resp. do zaveseného 

podhľadu.  

Konštrukcia krovu je drevená krokvová sústava. Pod pomúrnice sa uloží lepenka IPA 

400 H na sucho. Kotvenie pomúrnice sa prevedie pomocou závitových tyčí M14 

zabetónovaných do železobetónového venca. Pomúrnice kotviť á1,25m. Pomúrnice sú 

ukladané na veniec sú navrhnuté profilu 150/100mm, pomúrnice kotvené do stien profilu 

150/150mm. Krokvy profilu 100/140mm.  

Strešná krytina je navrhnutá z falcovaného oceľového plechu hr. 0,50mm osadená na 

štruktúrovanú rohož s akustickým útlmom resp. vysokodifúznu drenážnu membránu 

(Sd=0,2m) zabezpečujúcu odvod kondenzátu z plechu, plné debnenie hrúbky 25mm 

a kontralaty s kontaktnou poistnou izoláciou na plnom debnení hr. 25mm. Kontralaty profilu 

50/80mm. Poistná hydroizolácia bude použitá vysokodifúzna kontaktná hydroizolačná fólia 

Sd=0,02 určená pre vodotesné podstrešenia triedy W1, vrátané systémových doplnkov pre 

vodotesné podstrešenia. Nasávanie vzduchu sa zabezpečuje v mieste odkvapu.  

Pri montáži strešnej falcovanej krytiny, poistnej hydroizolácie a strešných 

komponentov budú dodržané montážne predpisy požadované výrobcami jednotlivých 

stavebných výrobkov.  

 Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť náterom proti hnilobe a škodcom. 

  

4.9 Podlahy a dlažby 

 

 Podlahy sú navrhnuté podľa druhu a účelu jednotlivých miestností. Podlahy prevádzky 

kuchyne s keramickou protišmykovou dlažbou triedy R11, resp. uhol sklzu 19-27°.  

 

4.10 Povrchové úpravy 

 

 Pôvodné murivo sa lokálne vyspraví domúrovkami a vápennocementovou maltou. 

Všetky styky materiálov murivo - betón a ryhy po vedeniach a potrubiach v stenách budú 

prestierkované s výstužnou sieťkou. Pôvodné zateplenie v interiéri sa ošetrí penetračným 

náterom, omietne tenkovrstvou interiérovou omietkou a umývateľným náterom. 

 Nové steny z murovaných konštrukcií sa opatria vápennými omietkami a keramickými 

obkladmi resp. maľbou. Sadrokartónové konštrukcie budú opatrené maľbou. 

 Obvodové murivo bude zo strany exteriéru zateplené kontaktným zatepľovacím 

systémom s EPS hr. 150mm. Po prevedení výstužnej vrstvy a penetrácie sa aplikuje finálna 

fasádna stierka s farebným odtieňom hlavnej stavby. Farebný odtieň (odtiene) určí investor. 

Soklové murivo bude zateplené XPS hr. 150mm. 



Sokel sa omietne fasádnou mozaikovou omietkou vo farebnom prevedení totožným s 

jestvujúcou omietkou sokla.   

                 

4.11 Výplne otvorov 

 

Všetky okná a vonkajšie dvere budú nízkoenergetické plastové, zasklené izolačným 

zasklením s U=0,8 W/(m2.K). Rámy okien a dverí sa po obvode utesnia v troch rovinách: 

 - interiérová rovina - utesnenie (ochrana) tepelnej izolácie (PUR peny) tzv. 

paronepriepustnou a vodeodolnou fóliou, 

- stredová rovina - tvorí ju izolačná vrstva PUR pena  

- exteriérová rovina - tvorí ju tzv. paropriepustná a vode odolná páska. 

Interiérové dvere sú navrhnuté drevené v typových oceľových zárubniach. Dvere zo 

zádveria do kuchyne sú navrhnuté plastové. Sklad DKP bude od kuchyne oddelený stenou 

s posuvnými dverami z laminovaných LTD dosiek. 

 

4.12 Izolácie 

 

Plochy 1.NP s novými podlahovými vrstvami sa izolujú izoláciou proti zemnej 

vlhkosti. Aplikuje sa asfaltový penetračný náter na betónový podklad a následne sa natavení 

modifikovaný asfalt. pás proti zemnej vlhkosti. Týmto systémom sa prevedú zvislé aj 

vodorovné izolácie objektu. 

Základy a soklové konštrukcie budú zateplené pomocou XPS hr. 150mm. Obvodové 

murivo bude zateplené EPS hr. 150mm. Ostenia a nadpražia okien a dverí budú zateplené 

izolantom EPS hr.30mm. 

Steny a priečky priestorov prevádzky kuchyne s vysokou vlhkosťou budú pred 

montážou keramických obkladov ošetrené penetračným náterom podľa typu a savosti 

podkladu a následne hydroizolačnou stierkou o hrúbke 2mm, rohy a kúty budú opracované 

flexibilnou hydroizolačnou systémovou páskou podľa technologického postupu výrobcu HI 

systému.  

V podlahách bude použitá tepelná izolácia EPS 150S hr.80mm. Na tepelnú izoláciu sa 

uloží stavebná PE fólia.  

Podhľady budú zo strany interiéru izolované parozábranou s hliníkovou reflexnou 

vrstvou s Sd=180m. 

 Krov resp. strecha prístavby bude zateplená izoláciou ukladanou medzi a pod krokvy, 

resp. do zaveseného nosného roštu. Minerálna vlna bude kladená vo dvoch vrstvách 

2x120mm, celková hrúbka TI je 240mm. Poistná hydroizolácia strechy je navrhnutá vysoko 

difúzna kontaktná určená pre vodotesné podstrešenia triedy W1, ukladaná na debnenie, 

s Sd=0,02m. Napojenie jestvujúcej a navrhovanej strechy realizovať s presahom poistných 

hydroizolácii.   

 

4.13 Konštrukcie klampiarske  

 

 Exteriérové a interiérové parapety okien a dverí budú súčasťou dodávky okien. 

Exteriérové parapety plechové a interiérové parapety plastové komôrkové, bielej farby. 

Oplechovanie strechy, pododkvapové dažďové žľaby a zvody vrátane doplnkov sú 

vyrobené z poplastovaného plechu vo farbe strešnej krytiny. Pododkvapové žľaby polkruhové 

rozvinutej šírky 333mm. Zvody kruhové DN 100mm zaústiť do lapačov strešných splavenín 

a napojiť na dažďovú kanalizáciu na pozemku. 



4.14 Terénne úpravy 

 

Spevnené plochy sa v pôdoryse prístavby a potrebnom pracovnom zábere rozoberú. Po 

realizácii prístavby budú priľahlé časti spevnenej plochy opätovne zhotovené a upravené tak, 

aby priliehali k soklu prístavby. Použije sa pôvodná zámková dlažba. 

 

 

5. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

Vodovod 

Na pozemku je zrealizovaná vodovodná prípojka PE DN50 napojená na verejný 

rozvod pitnej vody.  

V objekte je riešený jestvujúci rozvod vodovodu, v podlahe 1.NP, na ktorý sa napoja aj 

nové rozvody vody k novým zariaďovacím predmetom prevádzky kuchyne. Napojenie 

zariaďovacích predmetov bude riešené v podlahe a v stenách a priečkach. Príprava teplej vody 

bude jestvujúcim ohrievačom osadeným v miestnosti 111A + novým el. zásobníkovým 

ohrievačom  150 l, ktorý sa osadí vedľa kotla v 113A. Napojenie nových rozvodov vody 

prepojiť na jestvujúci + nový ohrievač TUV. Samotné dopojenie na rozvody vody previesť 

podľa montážneho návodu predpísaného výrobcom. Na rozvod vody v objekte uvažujeme 

s použitím trojvrstvových plasthliníkových rúr. Potrubia budú opatrené izoláciou proti 

orosovaniu. Po montáži vodovodu sa vykoná tlaková skúška rozvodov vody. Po úspešnej 

skúške sa urobí prepláchnutie a dezinfekcia potrubia.  

Materiál vodovodu studenej pitnej vody a TV budú použité trojvrstvové 

plastohliníkové rúry,  alt. plastové rúry, pre tepelnú izoláciu na vodovodu sa použijú penové 

izolačné hadice z PE, spoje uzavrieť podľa technologických predpisov výrobcu. Pripájacie 

prvky s gumenou výstelkou budú kotvené do stavebných konštrukcií (systém HILTI alebo 

rovnocenný), prestupy potrubí do zeme musia byť zaizolované v súlade s hydroizolačným 

systémom stavby a tlakom podzemnej vody. 

 

Splašková kanalizácia 

Na pozemku sa nachádza areálová splašková kanalizácia zaústená do verejnej 

kanalizačnej siete. Prevádzka kuchyne bude vybavená samostatnou splaškovou kanalizáciou 

vedenou cez zachytávač tukov a následným zaústením do jestvujúcej areálovej splaškovej 

kanalizácie. Jestvujúce odkanalizovanie v základoch ostáva v pôvodnom stave.  

Do jestvujúcej splaškovej kanalizácie, ktorej trasa vedie popri objekte sa napojí nová 

trasa tukovej kanalizácie od novonavrhovaných zariaďovacích predmetov z kuchyne, ktorá 

bude vyvedená v základoch pred objekt, kde sa napojí na navrhovaný odlučovač tukov LT-2 

(2 l/s – 200 jedál). Výstup z lapača tukov bude napojený do kontrolnej šachty KT, a odtiaľ do 

jestvujúcej splaškovej kanalizácie, ktorej trasa vedie popri objekte. Odkanalizovanie bude 

riešené do zvislej stúpačky kanalizácie (odvetranej nad strechu objektu) pomocou 

pripojovacích potrubí od jednotlivých zariadení. Stúpačka a pripojovacie potrubia budú 

vedené v priečkach, alebo predstienkach, resp. prekryté stavebnými konštrukciami. Na 

stúpačke 1m nad podlahou 1.NP, bude osadená čistiaca tvarovka, prístupná cez dvierka. 

Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené v minimálnom spáde 3%. 

Stúpačka budú odvetraná nad strechu ventilačnou hlavicou. Na odvodnenie podláh budú 

osadené podlahové vpusty a žľaby, s nerezovou vtokovou mriežkou. Jestvujúcu kanalizačnú 

šachtu DN 1000, ktorá sa nachádza v budúcej prístavbe zrušiť (demontovať) a vstupné 

+ výstupné potrubie prepojiť novým potrubím podľa jestvujúcej kanalizácie. Na výstavbu 

tukovej kanalizácie sa použijú rúry a tvarovky PE ( odolnosť 90°C), nová kanalizácia pre 



odvod kondenzátu z rúr a tvaroviek PP-HT. Po kompletnej montáži vnútornej kanalizácie sa 

urobí skúška tesnosti podľa STN 73 6760. 

  

Dažďová kanalizácia  

Zrážkové vody zo strechy prístavby a jestvujúceho objektu budú zvedené novými 

strešnými zvodmi vedenými cez lapače strešných splavenín do jestvujúcej areálovej dažďovej 

kanalizácie, ktorá je napojená na verejnú dažďovú kanalizáciu. Jestvujúce dažďové zvody 

a kanalizačné potrubie dažďovej kanalizácie v pôdoryse prístavby sa zrušia. Na výstavbu 

dažďovej kanalizácie sa použijú rúry a tvarovky PVC.  

 

Vykurovanie a príprava TUV 

Vykurovanie objektu obecného domu a prístavby je jestvujúce teplovodné radiátorové.  

Zdrojom tepla pre vykurovanie je jestvujúci plynový kondenzačný kotol umiestnený v suchom 

sklade. V miestnosti hrubej prípravy je navrhnutá demontáž jestvujúceho panelového 

radiátora a montáž nového rebríkového v novej polohe. Priestor zádveria bude vykurovaný 

panelovým radiátorom preloženým z pôvodnej miestnosti príručného skladu. 

Príprava TUV je zabezpečená elektrickými ohrievačmi vody. Pre zabezpečenie 

komfortnej prevádzky kuchyne je v priestore suchého skladu navrhnutý elektrický ohrievač 

vody 150l. 

 

Vetranie a vzduchotechnika 

Výmena vzduchu a odvod tepla z prevádzky kuchyne objektu bude prioritne nútené 

pomocou VZT zariadení,  doplnené o prirodzené vetranie oknami a dverami.  

V strede kuchyne nad plynovými varidlami sú navrhnuté 2 nerezové digestory s lapačmi tuku 

a osvetlením. Keďže svetlá výška kuchyne nedovoľuje umiestniť štandardný digestor s 

odsávacím nástavcom v strede, je nutné vyrobiť takéto digestory „na mieru“. Rozmer DG1 je 

2200x1000 mm, s napojením na kruhové potrubie Ø 355. Odsávací výkon 2500-3000 m3/h. 

VZT potrubia Ø355 prechádzajúce cez požiarny strop musia byť v podstrešnom priestore 

chránené protipožiarnym systémom pasívnej ochrany s požiarnou odolnosťou EI30. 

Nad konvektomatom a umývačkou riadu odporúčam osadiť kondenzačný digestor 

INOX rozmeru 750x956 mm, s napojením na kruhové potrubie Ø 120 a odsávacím výkonom 

390 m3/h. Digestor obsahuje aj radiálny ventilátor, preto je potrebné nad obidva digestory 

DG2 osadiť spätnú klapku, aby odsávaný vzduch prúdil iba nad strechu prístavby. Keďže 

odsávaný vzduch bude s vysokou vlhkosťou, je nutné viesť Spiro potrubia Ø 125 v spáde a 

najvhodnejšie použiť tvarovky s gumeným tesnením. 

Suchý sklad bude vetraný podtlakovo ventilátorom V2 osadeným pod stropom (v 

podhľade) a napojeným Spiro potrubím Ø 160 až nad strechu. Odsávací výkon je 250 m3/h. 

Kruhové potrubie bude v prevedení SPIRO. Prívod čerstvého vzduchu bude zvonku 

cez pootvorené dvere a okná. 

Potrubie medzi premiestnenou vonkajšou a vnútornou jednotkou Split klimatizácie pre 

tekuté a plynné chladivo bude zhotovené z medených žíhaných rúr. Spájanie rúr bude na hrdlo 

striebornou pájkou. Kotvenie potrubí bude riešené tepelnoizolačnými objímkami s parotesnou 

zábranou. Prevádzkový tlak v chladivovom okruhu bude 8-42 bar. Je navrhnuté ekologické 

chladivo R32. 

 

Elektroinštalácia 

Na pozemku sa nachádza  zemná elektrická prípojka s meraním na verejne dostupnom 

mieste. Prevádzka kuchyne bude na verejnú elektrifikačnú sieť napojená samostatným 

odberným elektrickým zariadením, podrobne rieši SO 02 – Odberné elektrické zariadenie.  



Projekt elektroinštalácie rieši kompletnú elektroinštaláciu v celej riešenej časti, t.j. 

svetelnú, zásuvkovú a motorickú elektroinštaláciu, hlavné a doplnkové pospájanie.  

Prívod elektrickej energie je z novonavrhovaného  elektromerového rozvádzača  RE, 

cez navrhovaný prívodný kábel AYKY 4Bx25 do rozvádzača RP. Z rozvádzača RP sú 

napojené svetelné, zásuvkové a motorické obvody kuchyne.  

Svetelná inštalácia je zrealizovaná  káblom CYKY-J 3x1,5. Spínanie svetelných 

obvodov kuchyne je navrhované vypínačmi 230V, 50Hz, 10A, IP 44. Spínače sú umiestnené 

vo výške 150 cm od podlahy. Núdzové osvetlenie sa zrealizuje nehorľavým káblom N2XH-J 

3x1,5. Inštalácia je navrhovaná uložením káblov pod omietku.  

Zásuvková inštalácia je zrealizovaná  káblom CYKY-J 3x2,5. Zásuvky s krytím IP 44 

sa osadia vo výške 150 cm od podlahy. Inštalácia je navrhovaná uložením káblov pod 

omietku. 

Motorická inštalácia je navrhnutá ako zdroj sieťového napätia 230V/400V pre 

napájanie pevne uložených elektrických spotrebičov (el. rúra, el. umývačka, el. univerz. 

šľahač...) a prenosných elektrických spotrebičov – pohyblivým prívodom (kuchynský robot...). 

Motorické rozvody sú zrealizované káblami CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 5x4. Elektrické 

zariadenia sú vypínané cez 3-pólové váčkové vypínače s príslušným krytím IP pre dané 

prostredie. Vypínače sa osadia vo výške 150 cm od podlahy. Inštalácia je navrhovaná 

uložením káblov pod omietku. 

V miestnosti Kuchyňa sa urobí ochranné pospájanie, ktoré bude zahŕňať všetky vodivé 

neživé časti el. zariadení a blízkych okolitých zariadení, konštrukcie armatúr prístupné dotyku 

a všetky kovové časti. Ochranné pospájanie je privedené na PE prípojnicu vyrovnávačov 

potenciálu VP1 až VP3, osadené v uvedenej miestnosti. Vyrovnávače potenciálu sú prepojene 

s  PE prípojnicou rozvádzača RP vodičom CYA 6Z/Ž.  

Pred spustením zariadenia do prevádzky, je nutné vykonať odbornú prehliadku a 

skúšku, v súlade s STN 33 2000-6: 2018. 

 

Plynofikácia kuchyne  

 V projekte je riešená zmena odberného plynového zariadenia v objekte obecného 

domu. Zmena sa týka osadenia nového plynového spotrebiča v kuchyni, premiestnenia 

plynového radiátora a výmeny časti plynového potrubia. Jestvujúce potrubie vedené v kuchyni 

a šatni nad podlahou sa demontuje a nahradí potrubím vedeným pod stropom.    

Potrubie vedené po objekte je navrhnuté z podľa TPP 704 01 z oceľových rúr 

závitových spájaných zváraním, materiál triedy 11 353.1 podľa STN EN 10208-2, STN 05 

1309 a STN 05 1310. Nesmú sa použiť pozinkované rúry a tvarovky. 

Potrubie vedené v stene a v podlahe je navrhnuté z vlnovcovej rúry z ušľachtilej ocele 

(PLT-CSST)  uložené v chráničke (korugovanej rúrke),  podľa TPP 704 04, 9.7.2.1. Aspoň 

jeden koniec chráničky nesmie byť utesnený a musí umožňovať prístup na vykonanie kontroly 

tesnosti. Po ukončení montáže bude poloha tejto trubky zameraná a schematicky zakreslená 

do technickej dokumentácie. 

Plynovody prestupujúce cez duté konštrukcie musia byť uložené v ochrannej trubke, 

ktorá presahuje miesto prechodu 10 mm z obidvoch strán. Pred montážou je potrebné vypustiť 

plyn z potrubia. Po ukončení montážnych prác sa vykonajú tlakové skúšky v súlade 

s kapitolou 6 STN EN 1775. Vykoná sa skúška pevnosti a následne skúška tesnosti. 

 

Vybavenie kuchyne 

Použijú sa štandardné výrobky s platným certifikátom. Zariaďovacie predmety 

navrhnuté podľa požiadavky investora budú použité typové podľa platných katalógov 

výrobcov a dodávateľov v bežnej obchodnej kvalite.  



Požiarna bezpečnosť stavby 

V miesnosti kuchyne bude osadený 1 kus prenosný hasiaci prístroj, 6kg prášku ABC. 

Stavebné úpravy v kuchyni nemajú vplyv na pôvodné riešenie PBS. V pôvodnom riešení boli 

čidlá EPS navrhnuté iba v priestore výdaj jedla v počte 2ks, a jeden tlačidlový hlásič, 

v ostatných priestoroch s EPS nebolo uvažované. V priestore kde bol pôvodný výdaj jedla 

a sklad sa vytvorila jedna veľká kuchyňa. Pôvodné čidlá tam ostali. V súlade s prílohou 2, 

STN 73 0875 podľa diagramu pre určovanie vzdialeností hlásičov pre miestnosť s podlahovou 

plochou do 60m2 a an v rozmedzí od 0,9-1,2 je dovolená najväčšia vzdialenosť medzi hlásičmi 

9m. Vzdialenosti hlásičov vyhovujú. V miestnosť 129 – šatňa sa rozdelila na dve miestnosti. 

V jednej je  EPS zabezpečená čidlom na strope a v druhej miestnosti  je zabezpečená 

tlačidlovým hlásičom na chodbe. 

Požiadavky na zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie 

požiaru, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia, stabilné hasiace prístroje a zariadenia na 

zásah, stanovené v pôvodnej PBS vypracované ŠPO Ing. Stanislavom Hruškom ostávajú 

v platnosti v celom rozsahu.  
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